

**PAKET PEKERJAAN POKJA UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**POKJA Pelelangan Alat Lab/ Penunjang Pendidikan  
ATK/Bahan Praktikum /Buku dan Jacket Almamater**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGO	PEMENANG	KET
1	Hadi Paramu, S.E., MBA., Ph.D	1. Jacket almamater MABA Universitas Jember	1,350,000,000	1.346.400.000	BUPTN	1.285.7933	CV. AMARTA WISESA	finish
2	Ni Wayan Suwandari, S.Si	2. Alat Pengelola Data dan Informasi Penunjang Pembelajaran UPT Penerbitan	1,386,900,000	1,385,900,000	PNBP			
3	Drs. Supriyadi, M.Si.							
4	Nyoman Rena, S.H							
5	Kusbudiono, S.Si., M.Si	3. Pengadaan Peralatan Pembelajaran Audio Visual	25,000,000,000		APBN			
		4. Pengadaan Meubelair FISIP	838,150,000		PNBP			
		5. Pengadaan Buku UPT Perpustakaan	313,112,400		PNBP			
		6. Perangkat pengelola dan Informasi	2,833,254,500		PNBP			

**POKJA Pelelangan Pembangunan Gedung/ Konstruksi**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGO	PEMENANG	KET
1	Drs. Mukh. Mintadi	1. Lanjutan Pembangunan Gedung Osce	4,000,000,000.00	3.900.000.000	PNBP	3,785,017,000	PT. NAYA JEMBER INTER NUSA	FINISH
2	Ir. Sri Sukmawati	2. Pengawasan Gedung Osce	116,800,000.00	114,950,000	PNBP	81,950,000	PT.DEWI PERMATA MANDIRI	FINISH
3	Dugel Arianto, S.Sos	3. Masterplan	600,000,000.00	599,885,000	PNBP	579,900,000	PT. ADHIKA KARSA PRATAMA	FINISH
4	Drs. Luthfi	4. Perencanaan Pembangunan Humaniora	1,162,500,000.00		PNBP			
5	Safi'uddin S.Si	5. Lanjutan Gedung Kuliah FKG	3,081,400,000.00	2.981.400.000	PNBP	2,920,000,000	PT. LAZZUARDY PUTRA TEKNIKA	FINISH
		6. Pengawasan Gedung FKG	96,000,000.00	95.150.000	PNBP	66,000,000	CV. PIRAMIDA PRATAMA	FINISH
		7. Managemen Pengawasan Pembangunan Gedung Lantai 1 FKIP	92,000,000.00	89,650,000	PNBP			
		8. Pembangunan Gedung Lantai 1 FKIP	2,900,000,000.00		PNBP			
		9. Manajemen Pengawasan Pembangunan Gedung Lanjutan Tahap 3 F.E	99,200,000.00		PNBP			
		10. Pembangunan Gedung Lanjutan Tahap 3 Fakultas Ekonomi	3,200,000,000.00		PNBP			
		11. Jasa Konsultan Pengawas Pemb. Gedung Lab C-dast	1,300,000,000.00	1,099,289,000	APBN	1,010,020,000	ISHOPLAN	FINISH
		12. Pembangunan Gedung Lab C-dast	53,700,000,000.00	52,057,400,000	APBN	48,969,000,000	PT. NINDYA KARYA	FINISH
		13. Pembangunan Gedung Ruang Baca S3 FISIP	600,000,000.00		PNBP			

**POKJA Penunjukan Langsung Rehabilitasi Gedung dan Prasling Fakultas Eksakta**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGO	PEMENANG	KET
1	Drs. Siswanto M.Si	1. Rehab Lanjutan Fasade Fakultas Pertanian	62,304,796		RM			
2	Subiantoro, S.E	2. Rehab Green House Faperta	200,000,000		APBN			
3	Nurhadi, S.H	3. Renovasi Teras Lab Dasar Matematika Fakultas MIPA	169,900,000	169,900,000	APBN	167,000,000.00	CV. WIDYA JAYA TAMA	FINISH
		4. Interior Ruang Seminar Fisika Fakultas MIPA	195,000,000	195,000,000	APBN	189,000,000.00	CV. GRADASI	FINISH
		5. Penutupan Void dan Penyekatan Fakultas Farmasi	119,000,000	119,000,000	APBN	115.800.000	CV. WASTU CITRA KENCANA	FINISH
		6. Penutupan Akses Jalan Fakultas Teknik Dan FTP	200,000,000		APBN			

**POKJA Penunjukan Langsung Rehabilitasi Gedung dan Prasling Fakultas Sosial**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGO	PEMENANG	KET
1	Drs. Supriyadi, M.Si.	1. Rehab Interior Ruang Baca S3 FE	200,000,000	198,900,000.00	APBN	190,000,000.00	CV. CAHAYA MADINAH	FINISH
2	Drs. Yogi Kiswantonono, M.M	2. Rehab Interior Ruang Kuliah S2 FISIP	200,000,000		APBN			
3	Drs. Mukh. Mintadi	3. Pemasangan Paving/Conblok Fakultas Sastra	150,000,000		PNBP	146,000,000.00	CV Ardiarta Wahana	FINISH
		4. Sekat ruang IESP fakultas Ekonomi	135,000,000	132,000,000.00	PNBP	125,000,000.00	CV Makmur	FINISH
		5. Perbaikan interior Dekanat Fakultas Ekonomi	200,000,000	198,300,000.00	PNBP	188,000,000.00	CV Hasil	FINISH

**POKJA Penunjukan Langsung Rehabilitasi Gedung dan Prasling Kantor Pusat**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGO	PEMENANG	KET
1	Drs. Sujito, Ph.D	1. Rehab Interior Bagian Keuangan	200,000,000	198,960,000	RM	190.000.000	CV. WIJAYA MAKARTI	FINISH
2	Ir. Sri Sukmawati	2. Penataan Kantor dan Akses Jalan	198,000,000		APBN			
3	Dugel Arianto, S.Sos	UPT Agrotechnopark Jubung						

	3. Pagar BRC + Pintu Sliding Agrotechnopark Jubung	198,500,000		APBN			
	4. Pembangunan Gedung SIMAK BMN kantor pusat	200,000,000					
	<b>5. Rumah Dinas Rektor Kantor Pusat</b>	<b>140,000,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>APBN</b>	<b>125,000,000</b>	<b>CV Mamasa</b>	<b>FINISH</b>
	<b>6. Masjid Al Hikmah</b>	<b>105,000,000</b>	<b>97,850,000</b>	<b>APBN</b>	<b>92,500,000</b>	<b>CV Surya guna</b>	<b>FINISH</b>
	7. Grountank Agrotechnopark	140,000,000		APBN			
	<b>8. Normalisasi Saluran dan Rehabilitasi trotoar jembatan kantor PST</b>	<b>200,000,000</b>	<b>199,500,000</b>	<b>APBN</b>	<b>190,770,000</b>	<b>CV Putra branjangan</b>	<b>FINISH</b>
	9. Pembukaan Dan Pematatan Akses Jalan Jawa 7 Kantor Pusat	200,000,000		APBN			
	<b>10. Pemeliharaan Gedung Lab C-dast (kamar mandi, meja lab)</b>	<b>120,000,000</b>	<b>114,700,000</b>	<b>APBN</b>	<b>110,000,000</b>	<b>CV Perdana</b>	<b>FINISH</b>
	11. Pengurukan dan conblok PKM	130,000,000		APBN			
	12. Renovasi relief Rimpang Kunyit dan penerangan jalan Agrotecnoпарк	185,000,000		APBN			
	13. Pendopo+ Gasebo +kamar kecil Agrotechnopark	200,000,000		APBN			

**POKJA Penunjukan Langsung ATK/ Bahan, Buku,Ijazah, dan Jasa**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGOTIASI	PEMENANG	KET
1	Nurhadi, S.H	1. Alat Penunjang Perkantoran Bagian Kemahasiswaan	109,101,250.00		PNBP			
2	Nining Ratna Himawati S.E	2. Bahan Praktikum Farmasi	200,000,000.00		RM			
3	Nyoman Rena, S.H.	3. Bahan Praktikum FTP	190,000,000.00		RM			
		4. Bahan Praktikum MIPA FISIKA	73,434,000.00		RM			
		5. Bahan Praktikum MIPA Biologi	80,000,000.00		RM			
		6. Bahan Praktikum MIPA Kimia	95,000,000.00		RM			
		7. Bahan Praktikum FKG LAB Biomedik	62,405,000.00		RM			
		8. Bahan Praktikum FKG LAB Ortodonsia, Prostodonsia,Konservasi gigi	118,651,250.00		RM			
		9. Bahan Praktikum FKG Bedah Mulut Radiologi Dan Penyakit Mulut	68,769,000.00		RM			
		10. Alat Penunjang Perkantoran Wisma Nakula Sadewa	199,923,375.00		RM			
		11. Bahan Blangko Ijazah	281,250,000.00		PNBP			
		<b>26. Pengadaan buku kenangan periode II Dan III bagian SI KP</b>	<b>165,750,000.00</b>		<b>PNBP</b>	<b>79,050,000.00</b>	<b>Percetakan Megah</b>	<b>finish</b>
		13. Bahan Praktikum LAB Endodontik, Lab Tumpatan dan gigi tiruan FKG	200,000,000.00		PNBP			
		<b>14. Bahan Praktikum Klinik Konserfasi gigi FKG</b>	<b>199,947,000.00</b>	<b>198,700,000</b>	<b>PNBP</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>APOTIK PRIMA FARMA2</b>	<b>FINISH</b>
		15. Pengadaan Rfid Race tags 1024 UPT Perpustakaan	99,900,000.00		PNBP			
		16. Pengadaan Pakaian Toga Wisuda Universitas Jember	90,000,000.00					
		17. Pengadaan Alat Tulis kantor (ATK) Kantor Pusat	174,790,000.00		PNBP			
		18. cleaning Service Rusunawa,Pasca,UPTTI, G.Sorahman,MKU,Lemlit	104,594,004.00		APBN			
		19. Cleaning Service Kantor pusat, Perpus,PSSI,C-dast, Masjid,Penerbitan	123,018,163.00		APBN			
		20. CS. Gedung Soetardjo, Stadion, UMC, SAC,PKM Lap Tennis, Rusunawi	78,060,245.00		APBN			
		21. Clening Service FISIP	55,264,000.00		APBN			
		22. Cleaning Service FAPERITA	55,526,000.00		APBN			
		23. Cleaning Service FKIP	69,362,000.00		APBN			
		24. Cleaning Service FMIPA	62,255,280.00		APBN			
		25. pengadaan jaket KKN LPM	197,508,000.00					

**POKJA Penunjukan Langsung Alat penunjang dan Meubelair**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGOTIASI	PEMENANG	KET
1	Drs. Luthfi	1. Pengadaan Meubelair Paket 1 Fakultas Kedokteran	176,250,000.00		PNBP			
2	Subiantoro S.E	2. Pengadaan Alat Pengolah Data Paket 1 Fakultas ekonomi	186,562,500.00		PNBP			
3	Saff'uddin	3. Pengadaan Peralatan Perkantoraan Kantor Pusat	79,725,000.00		APBN			
		4. Pemotong Rumput Honda Kantor Pusat	148,030,625.00		APBN			
		5. Pengadaan Meubelair Paket 1 Fakultas Kedokteran	197,062,500.00		PNBP			

**POKJA Penunjukan Langsung Perbaikan Alat Lab dan Perbaikan Alat Penunjang**

NO	NAMA	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	NILAI HPS	SUMBER DANA	HASIL NEGOTIASI	PEMENANG	KET
1	Dr. Ir. Jayus							
2	Drs. Luthfi							
3	Martinus Harianto, S.P							

Ket.

**Hitam** : belum di proses

**Merah** : dalam proses lelang

**hijau** : sudah selesai nego/lelang